

孝义市临水村未来乡村综合整治提升工程（临水村风貌提升工程部分）监理项目二次延期公告

（招标编号：FJ14118120240912ZF0086）

一、内容：我单位于 2024 年 10 月 15 日在山西省招标投标公共服务平台发布了 孝义市临水村未来乡村综合整治提升工程（临水村风貌提升工程部分）监理项目二次，现将该招标项目时间调整如下：

原信息内容：

递交截止时间：2024 年 11 月 8 日 9 时 00 分

开标时间：2024 年 11 月 8 日 9 时 00 分

现延期为：

递交截止时间：2024 年 11 月 13 日 9 时 00 分

开标时间：2024 年 11 月 13 日 9 时 00 分

二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市住房和城乡建设局。

三、联系方式

招 标 人：孝义市文化旅游投资集团有限公司

地 址：山西省吕梁市孝义市新义街道办事处府前街 92 号中国建设银行五层

联 系 人：张先生

联系电话：13293842886

招标代理机构：山西中恒致泰工程项目管理有限公司

地 址：山西省太原市小店区体育南路 141 号君泰时代中心 1506 室

联 系 人：范先生

联系电话：15525844388

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）范常国（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

