

孝义古城护城河综合治理工程（市政道路及其附属设施）—照明工程施工

延期公告

（招标编号：SS14118120241129ZF0117）

一、内容：

我单位于2025年1月24日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》上发布了孝义古城护城河综合治理工程（市政道路及其附属设施）—照明工程施工招标公告，现将原部分内容变更如下：

需变更的内容为：

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2025-1-24 18:00 至 2025-2-20 9:00；

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2025-2-20 9:00；逾期提交或者未提交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间：2025-2-20 9:00；

现变更为：

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2025-1-24 18:00 至 2025-3-4 9:00；

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2025-3-4 9:00；逾期提交或者未提交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间：2025-3-4 9:00；

二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市住房和城乡建设局。

监督电话：0358-7828133。

