

孝义市老城区南稍门片区绿地及公共配套设施建设工程-调蓄池工程

施工项目招标延期公告

(招标编号：SS141181202507310432)

一、内容：

我单位于 2025 年 7 月 31 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）》、《孝义市人民政府门户网站》发布了孝义市老城区南稍门片区绿地及公共配套设施建设工程-调蓄池工程施工项目招标公告，现将该招标项目时间调整如下：

原信息内容：

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2025 年 7 月 31 日 22 时 00 分 至 2025 年 8 月 21 日 9 时 00 分

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2025 年 8 月 21 日 9 时 00 分；逾期提交或者未提交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间：2025 年 8 月 21 日 9 时 00 分；

现延期为：

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2025 年 7 月 31 日 22 时 00 分 至 2025 年 8 月 25 日 9 时 00 分

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2025 年 8 月 25 日 9 时 00 分；逾期提交或者未提交的投标文件，电子

招标投标交易平台予以拒收。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间：2025 年 8 月 25 日 9 时 00 分；

二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市住房和城乡建设局。

监督电话：0358-7828133

三、联系方式

招标人：孝义市中阳楼文化旅游开发有限公司

地址：山西省吕梁孝义市中阳楼街道楼西村北

联系人：郭女士

联系方式：0358-7668210


招标代理机构：山西轩宏建筑工程咨询有限公司

地址：山西省吕梁孝义市西关世纪购物广场 H3-18 号

联系人：申先生

电话：0358-7878886

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）



招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

